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TANGGAL : 16 September 2026

DARI :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBU MEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPADA :
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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Jin. HM. Sarkini No. BS Kebumen Telp, 0287 - 384434 Fax (0287) 384434
Email disperindag@kebumankab.go it Web:disperindag kebumenkab.go.id =] 54316

SATUAN KERJA : 1
DINAS PERINDUSTRIAN, FPERDAGANGAN, KOPERASI
[1SAHA KECIL DAN MENENGAH KABUFATEN KEBUMEN

NOMOR DAN TANGGAL SPR
Momor : 000.1.8.4/5053/ 2026
Tanggal :16 September 2026

Nama . Haryeno Wahyudi, ST, M.T

NIF . 19740126 199903 1 004

Jabatan + Kepala Ferindustrian, Perdaganzgan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Rerkedudukan : Jalan HM. Sarbini No. 85 Kebumen,

di Jawa Tengah

NAMA PEJABAT yang bertindak unluk dan a1as nami Dinas Perindustrian,
PENANDATANGAN KONTRAK. | Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupatcn Kebuamen berdasarkan Surat Keputusan Kepals
Ferindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Rabupaten Kebumen Nomor :
900/002.1/KEP/ 1/2026  tentang Penunjukan  Fejabal
Pemibuat Komitmen Pada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi U'saha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2026 sclanjuinya discbut  “Pejabat
Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama Dian Reino Fitrivani
Jabatan + Direktuar
Berkedudukan di . Pk Krujon RT O3/RW 04
Podoluhur, Kec. Klirong, Kab.
Kebumen
Akta Notaris Nemor :© 35
Tanggal ¢ 21 Juni 2023
NAMA FENYEDIA Notaris - ﬂ:i'_&’.‘ih Ekawati, S.H., MEn
Akt Notaris : 12
Perubahan Nomor
Tanzsal - 24 Okwober 2025
Notaris . Adimas Wahyu Widayat, S.H.,
M.EKn
yang bertindak untuk dan atas nama CV. UTAMA MLULTI
= KREASINDO selanjutnya discbul “Penyedia”.
MOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG:
Nomor : 0003.2/Femeliharaan Gedung/ 2026
PAKET PENGADAAN: | Tanggal : 08 September 2026

BELANJA PEMELIHARAAN NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA KLARIFIKASI
BANGUNAN GEDUNG- TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA:

BANGUNAN GEDUNG TEMFAT | Nomar = 24.06/Pemeliharann gedung /2026

KERIA-BANGUNAN GEDUNG Tanggal : 13 September 2026

RANTOR NOMOR DAN TANGGAL  BERITA ACARA  HASIL

PENGADAAN LANGSUNG
Nomor 24,08/ Pemeliharann gedung/ 2026
Tanggal : 14 September 2026




SUMBER DANA:
Sumber dana pada pelaksanasn pekerjaan inl adalah ; Dana Transter Umum - Dana Alokasi
Umum Tahun Anggaran 2026 pada DFA Momor

DPATALL/2.17.3.51.3.30,07.0000/001/2026 tangal 31 Descmber 2025, Nomor Rekening
5,1.02.03.003.00001 Kegiatan Pemeliharaan Barang Mihk Daerah Penumjang Urusan
Pemerintahan Daerak, Sub Kegiatan Pemcliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 10 (sepuluh) hari kalender dinitung sejak Tanggal Mulai
Kerja vang fercantum dalam SPME sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Fekerjaan.
Mulsi tangigal 16 Seplember 2026 s/d 25 September 2026.

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 150 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak
Tanggal PFenycrahan Pertama Peleerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Lumpsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
herlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urugan hierarki sebagai
berikut:

4. adendum Surat Perintah Kerja/SFK {apabila adal;

b. Surat Perintah Kerja;

c.  Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

d.  Surat Penawaran;

e, Syarat-Syarat Umum 5PE

[, spesifikasi teknis;

. gambar-gambar; dan

h.  dokumen lainiya seperti: Surat Penunjukan Fenyedia Barang,/Jasa, jadwal Felaksanaan
Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah schesar Rp.17.650.000,00
(Tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh berdasarkan hasil
klarifikasi teknis dan negosiasi harga setelah penawaran terkorcksi aritmaiik schagaimani
rercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalul koreksi aritmatik)

LINGEUF FEKERJAAN

Huang lingkup pekerjaan terdin dan ¢
1. Pekerjnan Persiapan

7. Pekerjaan Struktur Beton

3, Dinding Partisi

4. Pekerjaan Pengecatan dan Pelituran
5, Fekerjaan Penttupan Lantai

6. Pekerjaan Lain-lain




SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Kebumen rekening nomor : 1008010435 atas nama Fenyedia : CV. UTAMA MULTI KREASINDO

Pernbayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

Dokumen penuniang vang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran  prestast
pekerjaan:
1. Surat Permohonan Femenksaan Pekerjaan

2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
3. Surat Permohonan Fembayaran

BESARAN UANG MUKA
Konirak ini tidak diberikan uang muka
Uniuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Untuk dan atas nama Penyedia
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan CV. UTAMA MULTI KREASINO
Menengah Kabupaten Kebumen '

Pejabat Fenandatangan Konirak

NO WAHYUDL ST, M.T
Pembina Utama Muda fve
NIF. 19740126 199903 1 004




SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak i dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Juwa Tengah Cabang
Kebumen rekening nomor : 1008010435 atas nama Penyedia : CV. UTAMA MULT] KREASINDO

Petbayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

Dokumen penunjang vang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran  prestasi

pekerjaan:

1. Surat Permohonan Femeriksaan Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
% Surat Permohonan Pembayaran

BESARAN UANG MUKA
Kontrak ini tidak diberikan uang muka

Uik dan atas nama Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Keeil dan
Menengah Kabupaten Kebumen
Pejabat Penandatangan Kontrak

ﬂaumpgg WAHY1 b 0 P P M.T
Pembina Utama Muda /IVe

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. UTAMA MULTI KREASING

NIP.19740126 199903 1 004




SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran ustuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Dacrah Jawa Tengah Cabang
Kehumen rekening nomor ¢ 1008010435 atas nama Fenyedia : CV. UTAMA MULTI KREASINDO

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus
Dokwmen penanjang yang disvaratkan urtuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

1. Sural Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan
2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
% Surat Permohonan Pembayaran

TRESARAN UANG MUEA
Kontrak ini tidak diberikan uang muka

Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Untuk dan atas nama Penyedia
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan CV, UTAMA MULTI KREASINOG

Menengah Kabupaten Kebumen :

Pejabat Penandatangan Kontrak

u.a_.w.jpug E@EgTEl, EL’., M.I
Pembina Utama Muda /Tve
NIF. 19740126 199803 1 004




| SISTEM PEMBAYARAN |
Fembayaran untuk kentrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Kebumen rekening nomor : 1008010435 atas nami Penyedia ; CV. UTAMA MULTI KREASINDO

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pokerjann:
1. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
4. Surat Fermohonan Pembayaran

BESARAN UANG MUEA
Konfrak ini tidak diberikan uang muka
Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Unituk dan atas nama Penyedia
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan CV. UTAMA MULT] KREASING
Menengah Kabupaten Kebumen

Pejabat Penandatangan Kontrak

HARYONCY WAHYLIDM, ST, M.T
Pembina Utama Muda /IVe
NIF. 19740126 199903 1 004




| T Peosaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibavar sctelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit scbesar uang muka yang
diterima.

¢. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang scjak tangzal persctujuan
pemberian uang muka sampai dengan Tangzal Penyerahan Fertama Fekerjaan
{Provisional Hand Over/FHO),

f, Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Sural Permintaan Fembayaran
(SFF) kepada Pejabat Penandatangananin Surat Perintall Membayar (PPSFM)
untuk permohonan lersebul pada huruf d, paling lambat T (tujuh) hari kerja
setelah Jaminan Uang Muka diterimas

g, Pengembalian uwang muka harus  diperhitungkan berangsur-angsur secara

proporsional pada sefiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. MAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

b, Penyedia berhak meminia fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesual
ketentuan SPR;

c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanain pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak ;

4. Fenyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaisanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditctapkan
dalam SFK;

¢, Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesakan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lupangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara yang diperlukan uniuk pelaksanaan, penyclesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirincl dalam SFK;

f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yans diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabal Penandatangan Kontrak ;

g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada seliap orang yang berada di tempat kegja maupun
masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
bk, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produks;

h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah W akil Sah FPejabat
Penandatangan Kontrak /Fengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewcnangan
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam STR ini.

7. HAKDAN KEWAJIBAN FEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b, Pejabat Penandatangan Konirak berhak menerima laporan-laporan sccard periodik
wengenal pelaksanaan pekerjaan yans, dilaksanalkan oleh Penyedia;

¢. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditctapkan dalam SPK;

d. Pejabat Fenandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang tercantum dalam SFK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

¢. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitns berupa sarana
dan prasarann yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai keteniuan SPK; dan

{. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Fenyedia.

| "




| 12,

10,

11.

WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAR 1

4. Sctiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolchkan untuk dibuat berdasarkan Konirak
ini cleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam 5Pk

b. Kewenangan Wakil Sah Pejabal Fenandatangan Konfruk  diatur dalam Sural
Keputusan dari Pejabal Penandatangan Kontrak dan harus disgmpaikan kepada
Penyedia.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku alas pelaksanaan SPE. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga konirak.

PENGALIHAN DAN/ATALU SUBKONTRAK

& Penyedia dilarang untuk mengalilkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atan
selurih pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantiah nama penyedia, baik sebagai akibal peleburan (merger) atau akibal
lainnya.

b. Jika ketentuan di atas dilangzsar maka SPK diputuskan sepihak olch FPejabat
Penandatangan Kontrak dan Penycdia dikenakan sanksi.

MASA PELAKSANAAN KONTRAK

4 SPK ini bDerlaku efektil pada tanggal penandatanganan oleh pard pihak sampal
dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban
Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenahi;

b, Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SEME
sampai dengan Tanggal Penyerahan Perfama Pekerjaan;

c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Fekerjaan;

d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender scjak diterbitkannya SPME dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
LASUT perancangan, dan unsur penguwasa, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak;

¢, Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak,

f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk sctiap rencana mata
pembayarasn, Tenaga Kerja Konstrksi, dan pPeralatan Utama (Mutual Check 0%);

g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksain hersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum SPK;

h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesil jadwal yang ditentukan,

i, Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telsh melaporkan kejadian fersebul kepada
Pejabal Penandatangan Kontrak , maka Fejabal Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SFK.

PENGENDALIAN WAKTU

a Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang {elah discpakati scwaktu Rapal Fersiapan Pelaksanaan
Kontrak, scrta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SFK; ]




b, Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannyd yang dapat dibuktikan demikian, dan
Fenvedia telah melaporkan kejadian iersebul kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
. dengan disertai bukti-bukil yang, dapat disetujui Pejabat Penandatangan Komtrak ,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberiakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan ugas Fenyedia dengan membuat
adendum 5PK;

c. Jika pekerjaan tidak selesal sesual Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
alau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penvedia dikenakan denda.

Penandatanzan Kontrak  harus memberikian peringatan  socard tertulis atau

dikenakan ketentuan tentang konirak krilis;

b, Kontrak dinyatakan krilis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar

10% dari rencana,

¢. Penanganan kontrak terlambal dilakukan dengan rapat pembuktian (show causc
meeting/SCM) schagai berikut:

1) Pada saat Konmtrak dinyatakan kritis, Pengawas Fekerjaan memberikan
peringatan secara teriulis kepada Penyedia dan selanjutnys menyelenggarakan
Rapat Fembuktian (SCM) Tahap L.

2} Dalam SCM Tahap [, Pejabat Fenandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan dan
Penvedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Fenyedia dalam periode wakiu terteniu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 1.

3]  Apabila Penyedia gagal pada wji coba pertama, mika Pejabat Penanclatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1 dan harus
diselenggarakan SCM Tahap 1l yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai olch Penyedia dalam waktu tertentu {un
coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 11

4)  Apabils Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan
kontrak  menerbifkan  Sural Peringatan Konirak Kritis 1l dan harus
diselengearakan SCM Tahap [ yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu {(uji
coba ketiga) yang dituangkan dalam Berila Acara $CM Tahap ML

5} Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1l dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melskukan peniutusan Kontrak secara sepinak
dengan mengesampingiin Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

@) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjuinys
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak
berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan
pelaksanaan pekerjaan, Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:
1. Memberikan kesempatan kepada Fenyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:
1} Femberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender.
9} Dalam hal setelah diberikan kesempatan schagaimana angka 1 diatas, Penyedia
masih belum dapat menyclesaikan pekerjaarn, FPK dapat:




{a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan
jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

(b Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya.

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia schagaimana dimaksud pada angka 1 dan
aneka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalammya mengatur
pengenaan sanksi denda keterlambntan kepada Penyedia dan perpanjangan masa
berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabily ada).

c. Pemberian kescmpatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapal
melampaui tahun anggaran.

d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutisan
kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

1) Penyedia dinilai tidak dapal menyelesaikan pekerjaan;
2) Pekerjasn yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagt tenagn
kerja konstruksi nya, minimal berupa BEJS Ketenagakerjaarn;
b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
dun lermasuk dalam harga Kontrak.

16. PFENANGGUNGAN DAN RISIRO
4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabal Fenandatangan Kontrak bescria instansinya terhadap semua bentuk
tuntutarn, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tatan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan

Akhir Pekerjoan :
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penvedia, dan lensga
kerja konstruksi;

2)  cidera tubuh, sakit atau kematian enaga kerja konstruksi;
3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga,

b, Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tangzal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penvedia, kecuali kerugian atan kerusakan terseinit
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabal Penandatangan Kontrak |

¢, Perlanggungan asuransi yang dimiliki olch Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini;

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu
dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tangzal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendici jika kehilangan atau kerusakan rersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Fenyedia.

17. FENGAWASAN DAN PEMERIESAAN MLITU
4. Pejgbal Fenandatangan Kontrak berwenarg  melakukan pengawasin dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabal Fenandatangan Kontrak dapat memerintshkan kepada

pihak ketiga uniuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan  atas seniu
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;




b, Pejabat Penandatangan Kentrak memberitahukan secara bertulis penyedia atas setiap
cacal mutu yang ditemukan, Pejabat Fenandatangan Kentrak dapat memerintahkan
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacai muiu, serid Menguwi
pekerjaan yang dianggap olch Pejabat Penandatingan Kontrak mengandung cacal
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontraks

c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mulu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki  Cacat  Mutu  dalam jangka wakin yang ditetapkan dalam
pemberitahuan;

d. Jika Penyedia tidak memperbaika Cacat Mutu dalam jangka wakiu yang ditentukan
maka Pejabat Penandatangan Kontrak . berdasarkan pertimbangan Fengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
olch Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut, Penyedia segera
setelah mencrima  klaim Pejabat Penandatangan Kentrak  secara  leriulis
berkewajiban untuk menggant biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memoiong pembayaran atas
tagihan Fenyedia yang jatuh lempo (jika ada) atau uang relensi alau pencairan
Jaminan Pemelitharaan atau jika tidak ada maka biays pengzantian  akan
diperhitungkan scbagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
yang telah jakuh tempa;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penvedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacal muhia:

f Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutw paling lambat adalzh 14 han setelah
diterimanya pemberitahuan cacal muti oleh Penyedia.

18, LAPORAN HASIL PERERJAAN

5 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang velah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

b, Uniuk kepentingan pengendalian dan pengawasin pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
balian laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

¢. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan
sesuai dengan kebutuhan,

4. Untuk mevekam kegiatan pelaksanaan pekerjaar konstruksi, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanain
pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan,

e. laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat olch Penyedia, diperiksa oleh Fengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Fejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak

19. SERAH TERIMA FEKERJAAN

a. Setclah pekerjaan selesai, sesuai dengan kelenfuan yang tertuang dalam SPK,
Fenyedia mengajukan permintann secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan umtuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaun;

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan  terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercanium dalam SFK;

d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjpan  disampaikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketenfuan yang tercanium dalam Konirak dan/atau cacat hasil pekerjaan, |




Pejabal Penandatangan Kentrak memerintahkan Penyedia uniuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;

e, Apabila dalam pemeriksazn hasil pekerjaan telah scsual dengan kelentuan yang
tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Teruna Pertama Pekerjain;

f. Pembayaran dilakukan sebesar 953% (sembilan pulub lima persen) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa
pereliharaan, atau pembayaran dilakukan schesar 100% (seratus persen) dari Harga
Konirak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR FEKERJAAN

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Femeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

b, Lamanyva Masa Pemcliharaan ditetapkan dalam SPK;

c. Setelsh Masa Pemeliharaan berakhir, Fenyedia mengajukan perimintaan secard
tertulis kepada Pejabat Fenandatangan Kontrak untuk penyverahan akhir pekeriaan;

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan vang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berifa Acara Scrah Terima Akhir Pekerjaan;

¢. Pejabat Penandatangan Konirak wajib melakukan pembayaran sisa Harga kentrak
vang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;

{, Apabila Penvedia Hdak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak olch Fejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;

2. Setelah penandatanganan Berita Acara Sermh Terima Akhir Pekcrjaan, Pejabal
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21, PERUBAHAN SFK

4. SPK hanva dapat diubah melalui adendum SPK;

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujul oleh para pihak, yang
diakihatkan beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
4) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atan Masa Felaksanaan;
4) perubahan SPK yang discbabkan masalah adminisbrasi.

c. Untuk kepentingan perubahan SFK, Pejabat Fenandatangan Kontrak dapal mentinia
pertimbangan dan Pengawas Fekerjaan,

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

4. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SFK,
Pejabat Penandatangan Kontrak hersama Penyedia dapal melakukan perubshan
pekeriaan, yang melipult:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
2)  menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/ pekerjaan;
%) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

b, Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada
huruf & diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabal Penandatangan Kontrak
, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan yang meliputi:
1} menambah dan/atau mevigurangi jenis kegiatan/ pekerjaan;
#) mengubah spesifikasi teknis dan/atan gambar pekerjaan; dan/atau




%) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

. Perintah perubahan pekerjaan diat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara

teriulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negesiasi leknis dan harga
dengan telap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SFK awal;

Hasil negosiasi tersebut ditnangkan dalam Berita Acara schagai dasar penyusunan
adendum SPK;

Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
pernbahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
lidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan
lersedianya anggaran.

23, PERUBAHAN HARGA

.

h.

i

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
Peristiwa Kompensasi;

Apabila kuantitas mata pembayarin uldimna yang akan dilaksanakan berubah akibat
perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka
pembayaran  volume selanjutnyd  dengan menggunakin harga satuan yang
discsuaikan dengan negosiasi;

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan
rincian harga satuannya kepada Pejabal Penandatangan Kontrak . Fenentuan harsa
satuan matd pembayaran baru dilakukan dengan negosias;

Ketentuan ganti rugi akibal Feristiwa Kompensasi mergacu pada pasal Feristiwa
Kompensasl

24, FERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN FEKERJAAN AN/ ATAL MASA PELAKSANAAN

a.

2 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga pen

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjnan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan,

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan: dan/atan

%) Penistiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Vejabat Penandatangan

Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1) perubshan pekerjaan,

2)  Peristiwa Kompensasi; dan/atin

%) Keadaan Kahar.

Maza Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan wakiu

lerhentinyn SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperiukan uniuk

menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyerujui perpanjangan Masa Pelaksanaan

atas Kontrak setclah melakukan penelitian terhadap wsulan tertulis yang diajukan

oleh Penycdia dalam jangka walkiu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia

meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini alas

kelerlambatan atau lidak dapal bekcrja sama untuk mencegah keterlambatin

sescqera mungkin, maks keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan

untuk memperpanjang Masa Pelaksanazn,

Fejabat Penandatangan Kontrik berdasarkan perfimbangan Pengawas Pekerjaan

harus telalt menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;

Persetujuan  perubahan  jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan  Masa

Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
velespian pekerjaan akan melampaui

Masa Pelaksanaan maka Fenyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa

Pelaksanaan  berdasarkan data penunjang.  Pejabat Penandatangan Kontrak

berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjarg Masa Pelaksanaan

secara fertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum

SFE.




(75, KEALTAAN KAHAR
.

b.

B

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangin Kontrak atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara

tertulis dengan ketentuan .

1) dalam wakiu paling lambat 14 (empat belas) hari kalenider sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;

2} menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

4) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksansan vang
terhambat dan/atau akan terhambai akibal Keadaan Kahar terschut.

Dalam Kcadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajbannya

ang ditentukan dalam kontrak pukan merupakan cidera janji atau wanprestasi

apabila telah dilakukan sesuai pada huruf A, Kewajiban yang dimaksud adalah hanya

kewnjiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang

terdampak dan/atan akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar,

26. PERISTIWA KOMFENSASI
d.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaihu

1) Pejabat Penandatangan Kemtrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapal
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

7} keferlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

5) Pejabal Fenandaiangan Kontrak  memerintahkan penundsan pelaksanaan
pekerjann; atau

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondist
terientu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang discbabkan/tidak disebabkan
oleh Pejabal Penandatangan Kontrak .

Jika Peristiwa Rompensasi mengakibatkan pengeluardn tambahan dan/atau

keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan maka Pejabal  Fenandatangan Kontrak

berkewajiban untuk membayar ganti rugh dan/atau memberikan perpanjangan

Masa Pelaksanaam;

Ganti rugi akibat Perisliwa Kompensast hanya dapal dibayarkan jiks berdasarkan

data penunjang, dan perhitungan kompensasi vang, diajukan oleh Penyedia kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyats,

Forpanjangan Masa FPelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data

penunjang danperhitungan kompenaas yang dajukan oleh Penyedia kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat

Peristiwa Kompensasiy

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/stau perpamjangan Masa Pelaksanaan Jika

Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi

atau mengatasi dampak Peristiwa Kompernsasi.

27, FENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPR
a.
. Pemutusan SPK dilakukan dengan ieriebih dahuly memberikan 3 (tiga) kali surat

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahars

peringatan dari salgh satu pihak ke pihak yang lain yang meclakukan tindakan
wanprestast

Pernutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kakender
setelah Pejabat Penandalangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemnitusan SFK secara teriulis kepada Penyedia/Fejabal Penandatangan
Konirak ;

Dalam hal dilakukan permutusan SPK oleh salah satu pihak maka Fejabal
Penandatangan Konirak membayar kepada Penyedia sesual dengan pencapaian




prestast pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia

mentverahkan semus hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabal Penandatangan Kontrak

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pejabat Fenandatangan Konirak alau Pervedia melalul pemberitabuan tertulis dapal

melakukan pemutusan SPK apabila:

1) Pejabat Pepandatangan Komtrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang, diputuskan oleh Instansi yang berwenang,

2)  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolus, dan/atan
nepotisme  dan/atau  pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Fengadaan Barang/ Jast dinyalakan benar oleh Instans yang berwenang;

%) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

4) Fenvedia terbukti dikenakan Sunksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan
SFK;

5) Penvedia gagal memperbaiki kinetja |

G) FPenvedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaannya dalam jangka wakiu yang telab difctapkan;

70 berdasarkan penelitian Pejabat Pepandatangan Kontrak , Penvedia tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

£) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

9) Fenvedia menghenlikan pekerjaan sclama 25 (dua puluh delapan) hari kalender
dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serd
tanpa persciujuan pengawas pekerjaan;

10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian fama
Penyedia;

11} setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandalangar Kontrak , Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menuncda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah fersebuat tidak ditarik selama Z8 (dua
puluh delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat Fenandatangan Kontrak  fdak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPF) untuk pembayaran tagihan angsuran scsuai dengan yang
disepakati.

Dalam hal pemutusan SPK dilakuakan pada Masa Pelaksanaan karend kesalahan

Penyedia maka:

1) Sisa uang muka harus dilunasi olch Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan),

2) penyedia membayir denda (apabila ada); dan

3)  penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam,

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan

Penyedia, maka:

i} Pejabat Penandatangan kontrak berhak untuk tidak membayar refensi atau
Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih  dahulu  untuk membiayai
perbaikan/ pemeliharaan, dan

2} Penyedia dikenakan sanksi Dattar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejubat Penandatangan Kontrak terkibat

penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau

pelanggaran  persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan, maka  Pejabal

Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

Fencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disctorkan ke kas

Negara/Daernh; =i




. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan wing relensi alau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/ pemeliharaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib menyctorkan ke kas Negara/ Daerah.

28. PEMBAYARAN

. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang discpakati dilakukan oleh FPejabal

Penandatangan Konirak L dengan ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan:
2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak |
3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan vang sudah terpasang:
4) pembayaran dilakukan dengan cistem bulanan atan sckaligus sesuan ketentuan
dalam SPK;
5) pembayaran harus memperhitungkan:
i, angsuran uang muka,
i denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
ifi, pajak; dan/atau
iv. uang retensi.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan scielah pekerjaan selesai dan Berila Acara
Serall Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani olely Pejabal Penandatangan
Kontrak dan Penyedia;

c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia  berkewajiban uniuk
menyerahkan kepada Fengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang, jaluh tempo. Fejabat Fenandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian
lagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewnjiban unfuk menerbitkan SFF uniuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan difcrima oleh
Penguwas Fekerjuin,

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) harn kerja setelah
pengajian permintaan pembayaran dari Penvedia diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada FPejabat Penandatanganan Sural Perintah
Membayar (FFSPM);

e. apabila terdapal ketidaksesuaian dalam perhilungan angsuran, tidak akan menjach

alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan  perhitungan presiasi  sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisthan;
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atu lalai memenuhi kewapiban
kontrakiualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan scsuni dengan wakiu
vang telah ditetapkan melalul pemberitahuan tertulis.

™

29, DENDA DAN GANTI RUGI

s, Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda  keterlambatan  dalam  penyelesaian pelaksanaan  pekerjaan, denda
kelerlambatan dalam perbaikan Cacal Mutu;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial vang dikenakan kepada Pejabat
Penandatangan  Kontrak maupun  Fenyedia  karend terjadinya  cidera
janji/ wanprestasi, Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
dibmbulkan:

. Besarnva denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaam adalah 1% {satu per seribu) dari Harga Kentrak (sebelum
FFN);

4. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibal Cacat Mutu uniuk scliap hari

| keterlambatan adalah 1/1000 {satu per seribu) dari biaya perbalkan cacal muli,




